

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

市道米山線道路改良工事（ゼロ債務負担行為）

開札後公表設計書

市道米山線

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 L = 1 5 1 . 6 m	施 工 期 間	日間
水路工 自由勾配側溝300 × 300 ~ 700 L = 9 5 m	起工予定年月日	令和 6 年 2 月 日
自由勾配側溝400 × 400 L = 3 4 m	竣工予定年月日	令和 6 年 9 月 20 日
暗渠排水管工 L = 2 7 m	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
集水柵工 N = 7 箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>	
舗装工 A = 8 2 1 m <sup>2</sup>		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						2,609,180		
道路土工						1,383,680		
地盤改良工						1,225,500		
舗装						2,609,350		
舗装工						2,609,350		
道路修繕						6,348,096		
舗装工						421,026		
排水構造物工						4,802,351		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
法面工								
						232,470		
構造物撤去工								
						688,644		
付帯工								
						203,605		
*** 直接工事費 ***								
						11,566,626		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						1,732,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						1,732,000		
*** 純工事費 ***								
						13,298,626		
*** 現場管理 費 ***								
						5,052,000		
*** 工事原価 ***								
						18,350,626		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *			3,809,374	
** 工事価格計 **			22,160,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			811,056	