

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

道路メンテナンス事業  
道添橋橋梁補修工事（繰越明許）

開札後公表設計書

市道篠井11号線 道添橋

中野市大字篠井

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
橋梁補修工 橋面防水工 地覆補修工	$A = 53 \text{ m}^2$ $V = 4 \text{ m}^3$	施 工 期 間	日間
		起工予定年月日	令和 年 月 日
		竣工予定年月日	令和 6 年 1 月 26 日
		契約保証方法	金銭的保証
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
橋梁保全工事								
舗装工						3,193,791		
防護柵工						339,605		
橋梁補修工						1,447,260		
構造物撤去工						1,434,274		
仮設工						-27,348		
任意仮設工						449,240		
*** 直接工事費 ***						449,240		
						3,643,031		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
技術管理費								
						105,316		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						1,483,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						1,588,316		
*** 純工事費 ***								
						5,231,347		
*** 現場管理費 ***								
						4,415,000		
*** 工事原価 ***								
						9,646,347		
* 一般管理費等 *								
						2,153,653		
*** 工事価格計 ***								
						11,800,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						460,200		