
令和４年度 防災・安全交付金事業 市道西条33号線舗装修繕工事（繰越明許）

数量計算書

 市道西条33号線　中野市大字西条



工種・種別 細別 設計値 単位

舗装工 舗装版切断工 ＝ 822.6 820 ｍ

舗装版破砕（掘削） ＝ 4883.8 4880 ㎡

舗装版殻運搬（掘削） 4883.8×0.04 ＝ 195.4 195 ｍ3

処分費（掘削） 4883.8×0.04×2.3 ＝ 449.3 449 ｔ

路上路盤再生工 ＝ 4883.8 4880 ㎡

表層工 ＝ 4883.8 4880 ㎡

区画線工
ペイント式　加熱式
実線　W=15cm

680.6+175.8+678.5 ＝ 1534.9 1530 ｍ

ペイント式　加熱式
破線　W=15cm

12+250+15 ＝ 277.0 280 ｍ

溶融式
ゼブラ　W=45cm

35.6 ＝ 35.6 36 ｍ

溶融式　15cm換算
矢印・記号・文字

310.0 ＝ 310.0 310 ｍ

仮設工 交通誘導警備員 24日×4人/日 ＝ 96 96 人・日

技術管理費 六価クロム溶出試験 1 1 検体

数　量　総　括　表

計算式



数量計算書

舗装面積 舗装切断 区画線

幅 平　均 面　積 左 中心･端部 右 外側左 ドット破線 中心実線 中心破線 ドット破線 外側右 停止･横断歩道 マーク15㎝ 備考

BP-7.9 -7.90 0.00 10.7

BP 0.00 7.90 6.80 3.40 26.9 708.0 35.7 7.9 2.9

NO.1 20.00 20.00 6.90 6.85 137.0 16.3 20.0 20.0

NO.2 40.00 20.00 6.30 6.60 132.0 20.0 105.0 20.0

NO.3 60.00 20.00 5.90 6.10 122.0 20.0 20.0

NO.4 80.00 20.00 6.00 5.95 119.0 7.7 20.0 12.3 5.6 T字×1

NO.5 100.00 20.00 6.20 6.10 122.0 10.1 20.0 20.0

NO.6 120.00 20.00 6.20 6.20 124.0 20.0 20.0

NO.7 140.00 20.00 6.30 6.25 125.0 20.0 20.0

NO.8 160.00 20.00 6.20 6.25 125.0 20.0 20.0

NO.9 180.00 20.00 6.30 6.25 125.0 20.0 20.0

NO.10 200.00 20.00 6.10 6.20 124.0 20.0 20.0

NO.11 220.00 20.00 6.70 6.40 128.0 20.0 20.0 54.0 ∧×4

NO.12 240.00 20.00 7.20 6.95 139.0 20.0 20.0 33.0 ﾀﾞｲﾔ×2

NO.13 260.00 20.00 7.50 7.35 147.0 20.0 20.0 2.9

NO.14 280.00 20.00 7.50 7.50 150.0 20.0 33.3 20.0 24.0

NO.15 300.00 20.00 7.40 7.45 149.0 15.7 15.5 7.7 5.0 30.0 7.0 5.7 2.9 11.2 T字×2

NO.16 320.00 20.00 7.20 7.30 146.0 20.0 80.0 20.0 33.0 ﾀﾞｲﾔ×2

NO.17 340.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0 54.0 ∧×4

NO.18 360.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.19 380.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.20 400.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.21 420.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.22 440.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.23 460.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0 54.0 ∧×4

NO.24 480.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.25 500.00 20.00 7.20 7.20 144.0 15.8 16.0 8.9 7.0 40.2 8.0 8.6 11.2 T字×2

NO.26 520.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 65.0 20.0

NO.27 540.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0 54.0 ∧×4

NO.28 560.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.29 580.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.30 600.00 20.00 7.20 7.20 144.0 20.0 20.0

NO.30+6.9 606.90 6.90 7.20 7.20 49.7 6.9 6.9

NO.30+6.9 606.90 0.00 6.90 7.05 0.0 0.0 0.0

NO.31 620.00 13.10 7.00 6.95 91.0 13.1 13.1

NO.32 640.00 20.00 7.10 7.05 141.0 20.0 20.0

NO.33 660.00 20.00 7.10 7.10 142.0 20.0 20.0

NO.34 680.00 20.00 7.00 7.05 141.0 20.0 20.0 2.9

NO.35 700.00 20.00 6.80 6.90 138.0 20.0 20.0

NO.35+4.0 704.00 4.00 6.80 6.80 27.2 6.8 4.0 36.6 4.0

　控除 NO.20付近横断側溝 -3.0

合計 711.90 4,883.8 822.6 680.6 12.0 175.8 250.0 15.0 678.5 35.6 310.0

測点名 距　離測　点



区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

1 ペイント式　加熱式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 1530 3,000 0.51 - 1,530 - -

3 ペイント式　加熱式　溶剤型　破線　15ｃｍ　供用区間 280 2,500 0.112 - 280 - -

69 溶融式　ゼブラ　45ｃｍ　供用区間 36 450 0.08 - 36 - -

73 溶融式　矢印・記号・文字（15ｃｍ換算）　供用区間 310 400 0.775 - 310 - -

1.477

区画線消去（ウォータージェット式）を積算に用いる場合

設計計上数量（ｍ）

計

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② 設計計上数量
（ｍ）

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／② α

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量
（m）

②
日当たり標
準作業量
（m）

①／②
設計計上数量（ｍ）


