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積 算 年 月 令和５年８月

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

令和　　年　　月　　日

契 約 保 証 方 法 金銭的保証

主　管　課 係　名 都市計画課　　建築住宅係

施 工 期 間 　　　日間

着 手 予 定 年 月 日 令和　　年　　月　　日

完 了 予 定 年 月 日

　　　令和５年度　社会資本整備総合交付金事業　市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事 金抜き設計書

中野市大字江部1379番地　

設　　　計　　　大　　　要 施 工 方 法 請　　負

設計者

（様式－１）
番号

都
市
計
画
課

都市計画課長 同課長補佐
同課長補佐兼
街路公園係長

建築住宅係長 審 査 者 担当者

  市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事　一式

[工事概要]

■21番棟

屋根塗装：Ａ=208㎡

外壁塗装：Ａ=116㎡
外壁角スパンドレル張り：Ａ=79.7㎡

■対象施設

　 ○市営住宅泉団地21番棟

    　　（延床面積：150㎡程度　構造階数：木造、平屋建て）建築年：平成７年
　 ・内装改修工事(既存施設間仕切改修工事等)、厨房機器入替工事構造階数：木造、２階建て

延べ面積：198.74㎡



既存屋根及び外壁等の塗装改修工事を行い、躯体の保全を図る。

円

円

円
中　野　市

消　費　税　等　相　当　額

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

起　　　工　　　　理　　　由

請 負 対 象 額

工　　事　　価　　格

（様式－２）



B＝A×０．１ B１＝A１×０．１ B２＝A２×０．１ B３＝A３×０．１
C＝A＋B C１＝A１＋B１ C２＝A２＋B２ C３＝A３＋B３
D＝Aに対する応札額 D１＝A１×F/C D２＝A２×F/C D３＝A３×F/C
E＝D×０．１ E１＝D１×０．１ E２＝D２×０．１ E３＝D３×０．１
F＝D＋E F１＝D１＋E１ F２＝D２＋E２ F３＝D３＋E３

G１＝F１－F G２＝F２－F１ G３＝F３－F２

中　野　市

≒
契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加

算した額。

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に落
札率を乗じた額で、消費税等相当
額を含まない。

≒ ≒

× D３ ×

積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額
を加算した額。 算

出

算

出

算

出

G3

注） 積算工事価格： 落札率を乗じず、消費税等相当額
を含まない額。

D１ × D２

増 減 G1 G2

E3

契 約 額 F F1 F2 F3

D3

消 費 税 等 相 当 額 E E1 E2

C3

契

約

段

階

工 事 価 格 D D1 D2

B2 B3

積 算 額 C C1 C2

A2 A3

消 費 税 等 相 当 額 B B1

積

算

段

階

積 算 工 事 価 格 A A1

（様式－３）

当 初 第 １ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ２ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ３ 回 変 更 （ 増 減 ）



総　括　表 　第　　１　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

　　　令和５年度　社会資本整備総合交付金事業　市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事

Ⅰ．直接工事費

Ａ　直接仮設工事 式 1.0

Ｂ　塗装工事 式 1.0

Ｃ　防水工事 式 1.0

Ｄ　板金工事 式 1.0

　　直接工事費計

Ⅱ．共通費

　　共通仮設費 式 1.0

　　現場管理費 式 1.0

　　一般管理費 式 1.0

　　共通費計

工事価格

消費税等

合　計

中　野　市



明　細　書 　第　　１　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額
特記参照事項 根拠と参照項

Ａ　直接仮設工事 根拠金額 査定率

　外部足場 ｗ600くさび緊結式手すり先行　１ヶ月 ㎡ 423

　メッシュシート １ヶ月 ㎡ 423

　仕上げ養生 外部開口部ほか仕上げ ㎡ 49.4

直接仮設工事　合計

中　野　市

備　考



明　細　書 　第　　２　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額
特記参照事項 根拠と参照項

Ｂ　塗装工事 根拠金額 査定率

ア．屋根塗装

　水洗い 高圧洗浄 ㎡ 208

　下地調整 RB種　３種ケレンC ㎡ 208
ハイポンルーフデクロ

　仕上げ塗装（錆止め共） ファインルーフSi　同等品 ㎡ 208

ア小計

イ．軒天塗装

　下地調整 RB種 ㎡ 73.4

　仕上げ塗装 AEP ㎡ 73.4

イ小計

ウ．外壁塗装

　水洗い 高圧洗浄 ㎡ 116

　下地調整 RB種 ㎡ 116
水性カチオンシーラー＋

　仕上げ塗装 オーデフレッシュU100Ⅱ　同等品 ㎡ 116

ウ小計

中　野　市

備　考



明　細　書 　第　　３　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額
特記参照事項 根拠と参照項

Ｂ　塗装工事 根拠金額 査定率

エ．その他鉄部塗装
とい類
　下地調整 RB種 ㎡ 7.1

　仕上げ塗装 SOP　鉄鋼面A種 ㎡ 7.1
鉄骨柱
　下地調整 RB種 ㎡ 16.8

　仕上げ塗装 SOP　鉄鋼面A種 ㎡ 16.8
メーター盤類
　下地調整 RB種 ㎡ 1.9

　仕上げ塗装 SOP　鉄鋼面A種 ㎡ 1.9
幕板
　下地調整 RB種 ㎡ 7.6

　仕上げ塗装 SOP　鉄鋼面A種 ㎡ 7.6

エ小計

オ．ウレタン床トップコート塗り替え

　下地調整 モルタル面　RB種 ㎡ 19.6

　仕上げ塗装 水系ソフトトップコートAU　同等品 ㎡ 19.6

オ小計

カ．木部塗装
軒天　まわりぶち　45*40
　下地調整 RB種 ｍ 41.9

　仕上げ塗装 SOP ｍ 41.9

カ小計

中　野　市

備　考



明　細　書 　第　　４　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額
特記参照事項 根拠と参照項

Ｂ　塗装工事 根拠金額 査定率

キ．戸境・手すりパネル部分

　下地調整 RB種 ㎡ 14.5

　仕上げ塗装 AEP ㎡ 14.5

キ小計

塗装工事　合計

中　野　市

備　考



明　細　書 　第　　５　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額
特記参照事項 根拠と参照項

Ｃ　防水工事 根拠金額 査定率

シーリング打替え
外壁材目地、屋根取り合い 南面、北面、東面、西面
　シーリング工事 外部開口部廻り　変性シリコン系 ｍ 207

　既存シーリング撤去工事 ｍ 207

　発生材処分費 廃プラ ㎥ 0.021
概ね25ｋｍ以内

　同上運搬費 2tトラック 回 1.00

防水工事　合計

中　野　市

備　考



明　細　書 　第　　６　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額
特記参照事項 根拠と参照項

Ｄ　板金工事 根拠金額 査定率

各住戸南面 鋼板製　ステンレス防虫網付
　換気扇ウェザーカバー取替 撤去共 箇所 3
東西面　外壁
　角スパンドレル 既製折幅　カラー鋼板0.35 ㎡ 79.7

　端部見切り カラー鋼板0.35 ｍ 21.4

　水切り カラー鋼板0.35 ｍ 29.7

　下地木組 杉１等 ㎡ 79.7

引込線、配管類
　引込線、電線管一時取外し･再取付 電力会社申請費用共 式 1.00

直接仮設工事　合計

中　野　市

備　考



１３７

工事名 工事箇所 図面名 縮　尺 図面番号日　付

1中 野 市 役 所

Ⅰ　工事概要

 ●一般事項

　　　建設副産物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正処理が図られること。

　　　また、最終引受場所、適正処理を証明する書類及び処分量について報告すること。

　２　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）について

　　　の様式である「再生資源利用[促進]（計画・実施）書」により提出すること。

　　　適正に行うこと。また、下記の対象規模に該当する場合は、長野県の「建設副産物実態調査」

　　　本工事が建設リサイクル法における対象工事に該当する場合は提出書類他必要な事務処理を

　１　建設副産物について

 ●その他

　　　　○再生資源利用計画、実施書の作成〈再生材の使用（搬入材）〉

　　　　　・土砂1000立米以上

　　　　○再生資源利用促進計画、実施書の作成〈建設発生材の処分（搬出用）〉

　　　　　・加熱アスファルト混合物200t以上

　　　　　・砕石500t以上

　　　　　・コンクリート塊、アスファルト塊又は木材の合計200t以上

　　　施工体制台帳「下請、再下請台帳及び全ての下請契約書」、施工体系図を整備し、写しを提出

　　　すること。また施工体系図は同現場及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

　４　シックハウス対策について

　　　本工事に使用する材料は、下記の規格・規定品を原則とする。また、これらの規格が確認できる

　　　書類を提出し、監理者の承諾を得ること。また、施工中後は、化学物質低減のため換気を十分に行うこと。

　　　　　・改正後のJAS・JIS規格による「F☆☆☆☆」

　　　　　・大臣認定書により確認ができるもの。なお、『建築基準法28条の2 居室内における化学物質の発散に

　　　　　　対する衛生上の措置』、『文部科学省 学校環境衛生の基準』等、シックハウス対策に関連する法令等

　　　　　　を十分考慮し、設計書の仕様のみならずVOC濃度を下げる施工方法を提案し、監理者及び監督員との協議

　　　　　　により必要な措置を講ずるものとする。また、ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質が文部科学省

　　　　　　工事物の引渡しを行うこと。

　　　　　　「学校環境衛生の基準」で定める室内空気中化学物質濃度の基準値を下回っていることを確認した後

　　　本工事に使用する材料は、アスベストを含有するものを使用することなく、決定にあたっては規格証明書等により

　　　監理者の承諾を得て実施すること。建築物の解体等においては、石綿障害予防規則等の関係法令により適正に行うこと。

　６　工事実績情報の登録

　　　請負金額が500万円以上の場合は、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。登録する際は建築工事標準仕様書に基

　　　づき登録の手続きを行い、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出すること。

　　　　　登録内容の変更時　　　　　変更起因後10日以内

　　　　　工事完了時　　　　　　　　工事完了後10日以内

　７　保険等について

　　　請負者は、本工事における火災保険、労災保険、建設業退職金共済組合等必要な保険等に加入すること。

　８　協力施工業者について

　　　下請業者の選定にあたっては、市内に本社、営業所若しくは工場等があり、良好な業者を優先考慮すること。

　　　　　工事受注時　　　　　　　　契約締結後10日以内

Ⅱ　建築改修工事特記仕様書

　　　　　・建設発生土1000立米以上

　３　施工体制台帳及び施工体系図について

　　　　　・改正前のJAS・JIS規格による「FcO、EO」＋試験成績表により確認がでできるもの

　５　アスベスト対策について

　２　建物用途　共同住宅

　４　延べ面積　198.74㎡/棟

位置図・配置図・特記仕様書 －

位置図

配置図

１３５

１４０ １３９

２９番棟

１３６１３８

２８番棟

１３４ １３３

２７番棟

１３０１３１１３２

２５番棟

１２７１２８１２９

１２４１２５１２６

２４番棟

１２１１２２１２３

２３番棟

３１番棟

２０６２０７２０８

３２番棟

２１０ ２０９ 集会場

２７

２番棟

３３３１

３７

３番棟

４番棟

１番棟

２９

公　園

３０番棟

２０１２０２２０５ ２０４ ２０３

４７ ４９ ５１ ５３ ６３ ６５

１０番棟７番棟６番棟

４３ ４５

５番棟

３９ ４１

９番棟

６１５９

８番棟

５５ ５７ ６９６７

１１番棟

１２番棟

７３７１

７５ ７７

１３番棟

８１７９

１４番棟

８５８３

１５番棟

１６番棟

１０１１０２１０３

１７番棟

１０４１０５１０６

１８番棟

１０９ １０８ １０７

１９番棟

１１０１１１１１２
２０番棟

１１４ １１３

２１番棟

１１５１１６１１７
２２番棟

１２０ １１９ １１８

Ｎ
３５

２６番棟

市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事
中野市大字江部1379番地

　４　工事の実施にあたって、事前に実施工程表を提出し、監督職員と協議すること。

　３　提出書類は、監督員の指示による。

　２　上記施工基準によるほか、中野市財務規則、工事請負契約書及び関係法規を遵守すること。

　　　による。

　　　「公共建築工事標準仕様書（最新版）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）」　

　１　設計図及び特記仕様書に記載されていない事項は公共住宅事業者等連絡協議会監修
　「公共住宅建設工事共通仕様書（最新版）」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

 ●工事種別

 ■塗装改修工事

 屋根塗装　Ａ=208㎡

外壁塗装　Ａ=116㎡

 ■板金工事

　１　工事場所　中野市大字江部1379番地　市営住宅泉団地　21番棟（115号～117号）

令和５年度　社会資本整備総合交付金事業
令和５年８月

　３　構造階数　木造２階建て

外壁角スパンドレル張り　Ａ=79.7㎡

令和５年度　社会資本整備総合交付金事業　市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事

令和５年度工事（21番棟）

工事箇所



工事名 工事箇所 図面名 縮　尺 図面番号日　付

中 野 市 役 所 位置図・配置図・特記仕様書中野市大字江部1379番地

Ｆ

AD-1 AW-1 AD-1 AD-1 AW-1 AW-1 AD-1 AW-1 AW-1

AD-2AD-3AD-2AD-3AD-2

AW-2 AW-2 AW-2

AD-5AD-3

AD-2AD-1 AD-3 AD-5 AW-1 AW-2

アルミルーバー

ホール・階段

玄関 浴室

脱衣室

ホール・階段

玄関 浴室

脱衣室

ホール・階段

玄関 浴室

脱衣室

台所和室台所和室台所和室

足洗い 足洗い 足洗い
ポーチポーチ

アルミ枠

戸境仕切り

アルミ枠

便所・浴室
窓上小庇アルミ手すり

（壁付け）

アルミ手すり
戸境仕切り
：石綿セメント板ｔ５

床：ウレタン樹脂塗料トップコート塗替え

ポーチ

洋室（北） 洋室（北） 洋室（北）

押入押入押入

押入

押入

洋室（南）

押入

押入

洋室（南）

押入

押入

洋室（南）

AD-5
ベランダベランダ

AD-5
ベランダ

■工事対象施設

屋　根

手すり

手すりパネル部分 石綿セメント板ｔ５　ＡＥＰ　アルミ枠パネル　※戸境仕切りとも

石綿セメント板ｔ４　ＡＥＰ軒　天

雨　樋 カラー鋼板製　下地調整ＲＢ種　錆止め塗装の上、ＳＯＰ塗装

木毛板サイディング　アクリルウレタン塗装、角スパンドレル　カラー鋼板ｔ０．３５　木下地ｔ３０外　壁

ベランダ

下地調整ＲＢ種　錆止め塗装の上、ＳＯＰ塗装

建具表　Ｓ＝１：１００

建具周囲長さ（外壁取合い）

1.69＊1.785＝3.01㎡
建具周囲長さ（外壁取合い）

1.69＋1.785＋1.69＋1.785＝6.95ｍ

建具見付面積

1.8＊0.8＝1.44㎡
建具周囲長さ（外壁取合い）

0.8＋1.8＋0.8＋1.8＝5.2ｍ

建具見付面積

建具周囲長さ（外壁取合い）

2.63＋1.785＋2.63＋1.785＝8.83ｍ

2.63＊1.35＝3.55㎡
建具周囲長さ（外壁取合い）

2.63＋1.35＋2.63＋1.35＝7.96ｍ0.79＋0.6＋0.79＋0.6＝2.78ｍ

2.25＊1.26＝2.83㎡

鉄骨部分その他鉄部

外壁等各取合い部分

1
,
0
5
0

7
,
2
8
0

9
,
5
3
0

1
,
2
0
0

13,650

4,5504,5504,550 4,550

13,650

4,5504,550

3001,670300

6
0
0

1
,
2
0
0

6
0
0

1
,
2
0
0

7
,
2
8
0

1
,
0
5
0

7
,
2
8
0

1
,
0
5
0

1/100 ２

１階平面図

戸境仕切り
：石綿セメント板t5 AEP

：石綿セメント板t5 AEP

柱：鉄骨□100 SOP

玄関屋根

２階平面図

柱：鉄骨□75　SOP

柱：鉄骨□100 SOP

2
,
2
5
0

1,260

1
,
7
8
5

1,690

1
,
8
0
0

790

6
0
0

2,630

1
,
7
8
5

800

1.26＋2.25＋2.25＝5.76ｍ

1
,
3
5
0

2,630

0.79＊0.6＝0.474㎡

　ＡＥＰアルミ枠

構造・規模：木造　２階建て　延べ面積１９８．７４㎡／棟

■外部仕上表（改修後）

床：Ｖデッキコンクリート金ゴテ　合成高分子ルーフィング　ウレタン樹脂塗料トップコート塗替え

2.63＊1.785＝4.69㎡
建具周囲長さ（外壁取合い）

工事概要・外部仕上表

市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事

建具見付面積 建具見付面積 建具見付面積 建具見付面積

アルミ（今回改修無し）

長尺カラー鋼板　一文字葺き　シリコン塗装

１１５号室１１６号室１１７号室 １１５号室１１６号室１１７号室

令和５年度　社会資本整備総合交付金事業
令和５年８月

シーリング処理　既存除去の上、変成シリコン系　※外壁東面既存ガス配管は基礎立上部移設、ガスバルク移設（本工事内で実施。サンリン株式会社に中野支店て無償対応）

施設名称：市営住宅　泉団地　２１番棟（１１５号～１１７号）



350＊300＊100　２箇所

工事名 工事箇所 図面名 縮　尺 図面番号日　付

中 野 市 役 所 中野市大字江部1379番地 ３1/100立面図

ＦＦＦ

既存撤去処分の上、交換

Ｂ

S＝1/20

部分詳細図（外壁）

■Ｃ部分断面

土台
土台水切（現場加工）

既存木毛板サイディングカラー鋼板ｔ0.35

上端水切

柱ヨコ胴縁下端30×75

タテ胴縁30×60

ヨコ胴縁30×40@455

15

3019

軒天：石綿セメント板ｔ4　AEP

外壁：角スパンドレル

既存木毛板サイディング 3
0

3
0

40
4030

4
0

鋼板加工

■Ｄ部分断面

東面 南面

西面

45×40　SOP
木製廻縁外壁：角スパンドレル

ヨコ胴縁下端30×90

カラー鋼板ｔ0.35

ヨコ胴縁30×40@455 端部見切鋼板加工
出隅見切

柱

既存木毛板サイディング

タテ胴縁30×60

■Ａ部分断面

※メータボックスの出、幹線配管類の移設調整あり

軒どい　カラー鋼板φ60　計４箇所

市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事

メーターボックス　SOP塗 700＊900＊190　１箇所

参考寸法　角スパンドレル　SP-148K

換気扇ウェザーカバー

北面

既存木毛板サイディング

■Ｂ部分断面

Ｄ

S＝1/5

148

121.9 24.1
111

メーターボックス　SOP塗

Ｃ

引込線取外し再取付

電線管取外し再取付　VE22（支持金物共）

令和５年度　社会資本整備総合交付金事業
令和５年８月

Ａ

※既存外壁面　基礎立上がり部へ移設

ガス管移設 ガスバルク移設

電線管取外し再取付　VE28（支持金物共）



工事名 工事箇所 図面名 縮　尺 図面番号日　付

中 野 市 役 所 1/100屋根伏図・天井伏図 ４

屋根伏図

１階天井伏図 ２階天井伏図

雪止めアングル SOP

木製まわり縁
45*40 SOP

木製まわり縁

750 4,550 4,550

13,650

4,550 750

6
0
0

1
,
0
5
0

7
,
2
8
0

7
5
0

3001,670300

6
00

1
,
2
0
0

7
,
2
8
0

1
,
0
5
0

3
5
0

2,000

6
00

1
,
2
0
0

7
,
2
8
0

1
,
0
5
0

750 13,650 750

7
5
0

1
,
0
5
0

6
0
0

7
,
2
8
0

45*40 SOP

窓上小庇
便所・浴室

鉄骨柱、軒天見切り：木製SOP

鉄骨柱、軒天見切り：木製SOP

中野市大字江部1379番地
市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事

軒天：石綿セメント板t4　AEP

玄関屋根部分

軒どい t0.4 105φ半丸 SOP

鉄骨柱、軒天見切り：木製SOP

令和５年８月
令和５年度　社会資本整備総合交付金事業

１１５号室１１７号室 １１６号室

長尺カラー鋼板　一文字葺き　シリコン塗装



外壁：木毛板サイディング　アクリルウレタン塗装

アスファルトルーフィング

工事名 工事箇所 図面名 縮　尺 図面番号日　付

中 野 市 役 所 中野市大字江部1379番地

10
2

軒どい　カラー鋼板φ105半丸　SOP

軒天：石綿セメント板t4 AEP

（壁付け）

木製廻縁
45×40　SOP

トップコート塗替え

軒天：石綿セメント板t4　AEP
木製廻縁
45×40　SOP

アルミ枠
：石綿セメント板t5 AEP
戸境仕切り

水切り：鋼板製SOP

各戸専用庭

ポーチ

洋室（南）

設計ＧＬ
▼

▼
１ＦＬ

▼
２ＦＬ

▼
軒高

▼
最高高さ

設計ＧＬ
▼

▼
１ＦＬ

▼
２ＦＬ

▼
軒高

最高高さ
▼

10

4

45×40　SOP

（壁付け）

外壁：木毛板サイディング　アクリルウレタン塗装

10
1.25

軒天：石綿セメント板t4　AEP

木製廻縁　SOP

柱：鉄骨□75
　　SOP

アルミルーバー

5
0

軒どい　カラー鋼板φ60　SOP

アルミ手すり

洋室（北）

和室
ホール・玄関

押入

軒天：石綿セメント板t4　AEP

木製廻縁

1
,
5
5
0

2
,
7
4
0

7
,
8
0
0

2
,
9
6
0

5
5
0

1
5
0 3
5
0

2
5
0

1
4
03
0
1
0
0

2
2
0

600 1,050 3,640

7,280

910

3,640

2,730 750

1,200

450 600

1
,
5
5
0

2
,
7
4
0

7
,
8
0
0

2
,
9
6
0

5
5
0

2
,
7
4
0

2
2
0

1,200

2
,
2
5
0

1,365

3,640

2
,
3
0
0

2
,
4
0
0

3
0
0

2
,
4
0
0

2
,
2
5
0

2
,
4
0
0

1,050 3,640

1/40 ５

タルキ75×45@455

柱：鉄骨□100　SOP

ウレタン樹脂塗料

市営住宅泉団地屋根・外壁塗装工事
断面図

ボンデ鋼板幕板：SOP

アルミ手すり

アスファルトルーフィング

長尺カラー鋼板　一文字葺き　シリコン塗装

令和５年度　社会資本整備総合交付金事業
令和５年８月

破風：カラー鋼板巻　シリコン塗装

破風：カラー鋼板巻　シリコン塗装

長尺カラー鋼板　一文字葺き　シリコン塗装

破風：カラー鋼板巻　シリコン塗装


