

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
長丘公園								
ロープウェイ修繕 ワイヤー張り直し				式		511,737		
ワイヤークリップ				式		63,640		
特殊作業員	12			個		14,040		
ロープウェイ修繕 登行部交換				人		49,600		
丸太ステップ小 防腐加圧注入品 200*H875				式		303,600		
	2			本		70,000		
丸太ステップ中 防腐加圧注入品 200*H1075				本		84,600		
	2			本		84,600		
丸太ステップ大 防腐加圧注入品 200*H1275				本		99,400		
	2			本		99,400		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
特殊作業員				
		人	49,600	
シェルター屋根撤去				
		式	144,497	
特殊作業員				
		人	148,800	
処分費等				
			-4,303	
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t積、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下	1	回	2,797	
すべての諸経費の対象額に含めない				
			-7,100	
スクラップ ヘビーH3(旧1級 H3)	0.2	t	-7,100	
高丘公園				
		式	135,410	
ロープウェイ修繕 ワイヤー張り直し				
		式	63,640	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ワイヤークリップ	12	個	14,040	
特殊作業員		人	49,600	
ロープウェイ修繕 握り部交換		式	71,770	
キャリア丸棒 ピン付き	1	個	4,670	
玉付ロープ	1	個	42,300	
特殊作業員		人	24,800	
中町公園		式	793,599	
ネットフェンス設置		式	793,599	
ネットフェンス設置 H=900 材工(モルタル充填含む)	52.0	m	485,160	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ネットフェンス撤去				
	52.0	m	82,160	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下				
	26	孔	227,032	
処分費等				
			-753	
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t積、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下				
	1	回	2,797	
すべての諸経費の対象額に含めない				
			-3,550	
スクラップ ヘビーH3 (旧1級 H3)				
	0.1	t	-3,550	
** 直接工事費 **				
			1,440,746	
** 共通仮設費率計算額 **				
			156,000	
** 共通仮設費計 **				
			156,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 純工事費 ***								
						1,596,746		
*** 現場管理費 ***								
						685,000		
*** 工事原価 ***								
						2,281,746		
* 一般管理費等 *								
						538,254		
*** 工事価格計 ***								
						2,820,000		
*** 消費税等相当額計 ***								
						282,000		
*** 工事費計 ***								
						3,102,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						115,620		