
§１１.　土腐橋数量計算書



単位

ブラスト処理工 一種ケレン 主部材 m2

仮設・環境対策工 吊り足場、各防護シート m2

朝顔、板張、各防護シート m2

再塗装工 Rc-Ⅰ系 主部材 m2

床板下面補修工 (ポリマーモルタル：左官工法） m3

伸縮装置取替工 L=3.00+3.00 m

コンクリート舗装 t=50 撤去 m2

アスファルト舗装 t=50 再舗装 m2

地覆補修工 けい酸塩系表面含浸材 m2

橋面防水 m2

導水管　φ18 m

成形目地材 m

断面修復工 (ポリマーモルタル：左官工法） m3

表面含浸工法 けい酸塩系表面含浸材 m2

ひび割れ補修工 (エポキシ樹脂系注入材） m

充填工法 (エポキシ樹脂モルタル） m w=10mm Uカット29.3

塗膜防水 74.02

54.10

２．下部工（A1橋台+A2橋台+取付擁壁)

8.9

0.025

54.10

土腐橋補修数量総括表
規格及び寸法

142.44

数　　量 備　考種　　別

１.上部工

刷毛塗対応6.96

刷毛塗対応

6.00

91.0 ブラスト処理対策

142.4

0.730

72.4

37.4

72.4

123.0 ブラスト処理対策



上部工補修数量

（1） 再塗装工（計画図参照）

①ブラスト処理工

A1 = (主部材：一種ケレン） = 142.44 m2

②仮設・環境対策工

A1 = (吊り足場工） = 24.6m(橋長) x 3.7m(地覆外縁間距離）

= 91.0 m2

A2 = (床面シート張防護） = 91.0 m2

A3 = (朝顔） = 24.6m(橋長) x 2.5m(必要長）x 2(両側)

= 123.0 m2

A4 = (朝顔板張足場） = 123.0 m2

A5 = (朝顔シート張防護） = 123.0 m2

含鉛塗装のブラスト処理対策 = 一式

③再塗装工

A1 = (Rc-Ⅰ系：主部材） = 142.4 m2

（2） 伸縮装置取替工（計画図参照）

= (目地無ジョイント：不透水型） = 3.00 m

= (目地無ジョイント：不透水型） = 3.00 m

（3） 床板下面補修工（計画図参照）

表面剥離補修（チッピングを行い、ポリマーセメントモルタル補修）

厚さ 2cm想定 A = 16.01x2+4.00+0.49 = 36.51 m2

V = 36.51x0.02 = 0.730 m3

（4） 床板上面補修工（計画図参照）

橋面防水 A = 72.4 + 54.1x0.03(周面立ち上げ部分）

（塗膜防水） = 74.02 m2

導水管（φ18) L = = 54.10 m

成形目地材 L = = 54.10 m

アスファルト舗装（t=50：撤去（コンクリート）、再舗装） = 72.4 m2

（5） 地覆補修工（計画図参照）

けい酸塩系表面含浸材

A = (8.46+7.36+2.90)x2 = 37.4 m2

A1橋台部

A2橋台部



下部工補修数量

（1） Ａ1橋台（計画図参照:取付擁壁含む）

①ひび割れ補修工（エポキシ樹脂系注入材）

L = (平均幅 w=0.45mm) 深さ L=10mm 想定 = 5.4 m

注入材（単重1150kg/m3）

L = 5.4x0.00045x0.01/2x1150 = 0.014 kg

シール材（単重1450kg/m3）

L = 5.4x0.05x0.005x1450 = 1.957 kg

注入器具

N = 5.4÷0.25 =21.6 = 22 個

②充填工法（充填材：エポキシ樹脂モルタル）

L = (Uカット w=10mm) = 7.30 m

注入材（単重1360kg/m3）

L = 7.30x0.01x0.01x1360 = 0.99 kg

③表面含浸工法（けい酸塩系含浸材）

A = 1.33+0.87+1.26 = 3.46 m2

④断面修復工（下流側取付擁壁）(ポリマーモルタル：左官工法）

V = 0.65x0.30x0.10 = 0.02 m3

（2） Ａ2橋台（計画図参照:取付擁壁含む）

①ひび割れ補修工（エポキシ樹脂系注入材）

L = (平均幅 w=0.47mm) 深さ L=10mm 想定 = 3.5 m

注入材（単重1150kg/m3）

L = 3.5x0.00047x0.01/2x1150 = 0.009 kg

シール材（単重1450kg/m3）

L = 3.5x0.05x0.005x1450 = 1.269 kg

注入器具

N = 3.5÷0.25 = 14 個

②充填工法（充填材：エポキシ樹脂モルタル）

L = (Uカット w=10mm) = 22.00 m

注入材（単重1360kg/m3）



L = 22.00x0.01x0.01x1360 = 2.99 kg

③表面含浸工法（けい酸塩系含浸材）

A = 1.33+0.87+1.30 = 3.50 m2

④断面修復工（下流側取付擁壁）(ポリマーモルタル：左官工法）

V = (0.10x2+0.03)x0.02 = 0.005 m3



土腐橋伸縮装置

数量表（設置）

数量表（他材料）

名　称 品名又は仕様 単位 数　量 備　考

伸 縮 金 物 シームレスジョイント SJ-M型 m 6.000 本体鉄筋・伸縮シート装備

プライマー ファルコンゾール kg 1.8

弾 性 合 材 フ ァ ル コ ン m3 0.216

差筋アンカー D13 本 96

名　称 品名又は仕様 単位 数　量 備　考

シ ー ル 材 シ リ コ ン 系 L 3.0



内訳
＜設置＞

１．伸縮金物

m

m

計　 m

２．プライマー

( + × 2 ) × ×0.5kg/m2 = kg

( + × 2 ) × ×0.5kg/m2 = kg

計　 kg

３．弾性合材

× × = m3

× × = m3

計　 m3

４．差筋アンカー

× 4 = 本

× 4 = 本

計　 本

＜他材料＞

１．シール材　（シリコン系：単位換算=1000、ロス率=1.1）

地覆部

× × ( + ) × 1000×1.1 = L

× × ( + ) × 1000×1.1 = L

計　 L

A1部 3.000

A2部 3.000

計 6.000

A1部 0.40 0.09 3.000 0.9

A2部 0.40 0.09 3.000 0.9

計 1.8

A1部 0.40 0.09 3.000 0.108

計 0.216

A1部 12 48

A2部 0.40 0.09 3.000 0.108

1.5

計 96

A2部 12 48

A1部 0.040 0.030 0.560 0.560

計 3.0

A2部 0.040 0.030 0.560 0.560 1.5



工事名 道路メンテナンス事業土腐橋橋梁補修工事

所在地 中野市大字新保 土腐橋

環境対策 塗替１種ケレン １式（鉛含有）

施工面積 142.4m2

仮設工（環境対策）

名称 種別・形状 数量 単位 摘要

環境対策資機材 各機械使用日数：0.6ヶ月以内

負圧集塵機 55m3/min 週休機械経費補正：1.00 １台 1 台 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む最低保証1ヶ月

集塵機用ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ,ﾊﾟｯｷﾝ 55m3/min 損料 １台 9 本

集塵機用吸引ダクト 55m3/min用 Φ300 橋⻑を積算根拠とする １台 24.6 m換気

セキュリティールーム 枠組型クリーンルーム、専用シート、外面養生、室内棚 1 基

エアーシャワー 週休機械経費補正：1.00 １基 0.6 月／台 1基分

エアーシャワー用1次フィルター １基 1 枚 1基分

エアーシャワー用HEPAフィルター 損料 １基 0.6 月／台 1基分

真空掃除機 3,900L/min HEPAフィルタ付 週休機械経費補正：1.00 0.6 ヶ月 1台/月

手洗い設備 現場設置型：ポンプ式手洗いシンク、石鹸 1 台 使用期間1.0ヶ月以内

プラントヤード ブラスト機他仮囲い及び屋根設置撤去 1 箇所 材工

電動ファン付呼吸用保護具 全面マスクタイプ 損料 （PCB未含有又は剥離剤未使用時） 3 個 3人工分

呼吸用保護具用フィルター 鉛対応型L3 フィルター 30 個 予想人工×2個/日

化学防護服 使い捨て JIS T 8115適合品 30 着 予想人工×2個/日

エコクリーン クールスーツ(上) 3日1着使用/人 3 着 ブラスト予想人工÷3日/着

エコクリーン クールスーツ(下) 3日1着使用/人 3 着 ブラスト予想人工÷3日/着

送気ユニット 接続器共 3 組

定着式ろ過筒(4人用) 1 台

エアラインホース Φ9 L=20m 3人分 3 本

エアラインホース Φ19 L=25m 定置ろ過筒1組分 1 本

化学防護手袋 JIS T 8116適合品 3 個 3人工分×月1個

使い捨て内手袋 1 箱 予想人工×4枚/日

化学防護⻑靴 JIS T 8117適合品 損料 （PCB含有の場合は全損） 3 個 3人工分

廃棄用容器 ドラム缶200L（収納予定量：200kg/缶）UN未対応品 2 缶

廃棄物用袋 中：850×650mm 100枚 1 梱包

環境対策動力器具類損料 動力器具類損料、燃料費 142.4 m2 集塵機55m3/min、エアーシャワー他

環境対策資機材設置・撤去 橋梁塗装工 （負圧集塵機吸引ダクト設置替え含む） 7.333 人 （設置+撤去）×1箇所

諸雑費 搬出入時及び各種機械設置時雑材、メンテナンス料、廃棄物用袋他 5 ％


