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農業振興課長 同課長補佐 耕地林務係長 審査者 担当者

完 了 予 定 年 月 日

　　　令和５年度　有害獣対策拠点施設整備工事 金抜き設計書

中野市大字田上875番地４ほか

設　　　計　　　大　　　要 施 工 方 法 請　　負

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

令和　　年　　月　　日

契 約 保 証 方 法 金銭的保証

主　管　課 係　名 農業振興課　　耕地林務係

施 工 期 間 　　　日間

着 手 予 定 年 月 日 令和　　年　　月　　日

積 算 年 月 令和５年９月

  有害獣対策拠点施設整備工事　一式

[工事概要]

・処理室整備工事　Ａ=22.4㎡
・アスファルト舗装工事　Ａ=37㎡

・電気設備、機械設備工事等　一式



既存建物を改修し、有害獣対策拠点施設を整備する。

円

円

円
中　野　市

（様式－２）

起　　　工　　　　理　　　由

請 負 対 象 額

工　　事　　価　　格

消　費　税　等　相　当　額

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙



B＝A×０．１ B１＝A１×０．１ B２＝A２×０．１ B３＝A３×０．１
C＝A＋B C１＝A１＋B１ C２＝A２＋B２ C３＝A３＋B３
D＝Aに対する応札額 D１＝A１×F/C D２＝A２×F/C D３＝A３×F/C
E＝D×０．１ E１＝D１×０．１ E２＝D２×０．１ E３＝D３×０．１
F＝D＋E F１＝D１＋E１ F２＝D２＋E２ F３＝D３＋E３

G１＝F１－F G２＝F２－F１ G３＝F３－F２

中　野　市

（様式－３）

当 初 第 １ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ２ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ３ 回 変 更 （ 増 減 ）

A2 A3

消 費 税 等 相 当 額 B B1

積 算 工 事 価 格 A A1

B2 B3

積 算 額 C C1 C2 C3

契

約

段

階

工 事 価 格 D D1 D2

積

算

段

階

D3

消 費 税 等 相 当 額 E E1 E2 E3

契 約 額 F F1 F2 F3

G3

注） 積算工事価格： 落札率を乗じず、消費税等相当
額を含まない額。

D１ × D２

増 減 G1 G2

× D３ ×

積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額
を加算した額。 算

出

算

出

算

出
≒

契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加
算した額。

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に
落札率を乗じた額で、消費税等
相当額を含まない。

≒ ≒



工事名 令和5年度 有害獣対策拠点施設整備工事

⻑野県中野市⼤字⼀本⽊441-1
Horiプラン建築士事務所

堀内 臣夫
ＴＥＬ／ＦＡＸ：0269-26-4043

金抜き参考内訳書



記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

総　括　表

Ａ 建築主体工事 1   式  

Ｂ 電気設備工事 1   式  

Ｃ 給排水衛生設備工事 1   式  

Ｄ 外　構　工　事 1   式  

Ｅ 解　体　工　事 1   式  

直接工事費　計  

Ｆ 共通仮設費 1   式  

Ｇ 現場管理費 1   式  

Ｈ 一般管理費 1   式  

共通費　計  

 

工事価格

消費税

合　計
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

Ｆ 共通仮設工事

1 積み上げ仮設 1   式

共通仮設工事　計
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 積み上げ仮設
仮囲い 垂直養生（メッシュ張り）

H=1800,3か月存置 50   ｍ
出入口 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ

3か月存置 1   ヶ所

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

Ｂ 建築主体工事

1 直接仮設工事 1   式

2 基　礎　工　事 1   式

3 木　　　工　事 1   式

4 金　属　工　事 1   式

5 左　官　工　事 1   式

6 金属製建具工事 1   式

7 塗　装　工　事 1   式

8 内　装　工　事 1   式

建築主体工事　計
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 直接仮設工事
内部脚立足場･養生費

1   式

外部足場 楔式足場
従来式 194.6 ㎡
養生

194.6 ㎥
登り桟橋

1   ヶ所
資材運搬費

194.6 ㎥

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

2 基　礎　工　事
内部土間 鋤土

t=200程度 4.64 ㎥
場内小運搬
人力作業 6.1 ㎥
残土場外処分積込

6.1 ㎥
残土場外運搬費

6.1 ㎥
残土処分
場外処分 4.7 ㎥
基面整生

23.2 ㎥
土間下砕石事業
RC砕石t=120 23.2 ㎥
同上場内小運搬
人力作業 2.8 ㎥

土間下防湿ｼｰﾄ張り
t=0.15 23.2 ㎡
差し筋ｱﾝｶｰ
D10 横向き 拡張式 85   本

鉄筋　材工
D13，D10 220   kg
土間コンクリート
FC27-18-25N 2.8 ㎥
同上圧送費

1   式
同上打設費

1   式
土間天端押さえ

23.2 ㎡
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

布基礎型枠 普通型枠
5.5 ㎡

型枠材運搬費
5.5 ㎡

布基礎配筋
材工共 1   式
差し筋ｱﾝｶｰ
D10下向き 拡張式 18   本
布基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
FC27-18-25N 0.5 ㎥
少量割り増し

1   式
同上打設費

1   式
同上天端押え

1   式

外部土間 鋤取
(犬走り) 1.6 ㎥

残土運搬
2.1 ㎥

同上場外処分
2.1 ㎥

砕石敷
Rc砕石 8   ㎡
鉄筋D13

65   kg
加工組立て

1   式
型枠組H=300

8   ｍ
コンクリート

1   ㎥
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

少量割増
1   式

打設手間
1   式

同上天端押え
1   式

埋め戻し整地
1   式

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

3 木　　　工　事
木材 力桁120×150×4000

米松材　1等 3   本
力桁120×150×2000

3   本
間柱30×120×3000

20   本
筋交い
45×90 7   本
補足材

1   式
集成材
25×500×4200 2   枚

建材 珪酸カルシウム 準不燃
910×1820 Tｰ6 14   枚
構造用合板
9×910×1820 t=9 26   枚
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ準不燃
910×9.5×1820 T-9 22   枚
断熱材
GW100 66   ㎡

大工手間 加工組手間
23.2 ㎡

処理室廻り既存補修
材工共 1   式

金物､接着剤等 接着材･釘･金物
火打金物4本 1   式

　　　小　　　計　

-9-　



記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

4 金　属　工　事
電動ｳｲﾝﾁ 500㎏､ﾘﾓｺﾝ一体型

SETｰHTS-1 同等品 2   基
同上ﾚｰﾙ L=4800
Hｰ148×100×6/9 1   ヶ所
同上ﾚｰﾙ L=3200
Hｰ148×100×6/9 1   ヶ所
同上施工費

1   式
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ SUS細目DQｰWｰ15S

200×500×15 5.7 ｍ
SUS細目DQｰWｰ15S
450×450×15 1   枚
設置施工費

1   式

シャッター下端見切り l=50×50×4 SUS
材工 1   ヶ所

雪止めアングル金物取替 マナスル金物
28   個

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

5 左　官　工　事
既存基礎 ﾓﾙﾀﾙ塗及び補修

1   式
処理室内 巾木補修 H=150

15.6ｍ 1   式
同上入角R面とり
15.6m 1   式

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

6 金属製建具工事
半外付けﾄﾞｱｰ W＝850､H=2030

上下網戸､DC､SM錠 1   台
引違扉 W=1600､H=2000

1   台

ｶﾞﾗｽ入れ替え 900×1800
型硝子 2   枚

同上 900×1100
型硝子 4   枚

既存硝子処分
1   式

軽量手動ッシャッター W=2520,H=2412
1   台

同上ｽﾁｰﾙｹｰｽ
1   台

三方枠 T=1.6
1   式

同上下地
1   式

取り付け工事費
1   式

運搬費
1   式

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

7 塗　装　工　事
【内部】

天井AEP AEP塗装
ケイ酸カルシウム面 23.5 ㎡

壁AEP AEP塗装
石膏ボード面 23.5 ㎡

床 塗床ｴﾎﾟｷｼ系
摩耗性 23.5 ㎡

巾木 塗床ｴﾎﾟｷｼ系
塗床 H=150 16   ㎡

【外部】

屋根 高圧洗浄
93   ㎡

ｹﾚﾝ研磨
93   ㎡

錆止め塗装1回
93   ㎡

上塗り 2回
93   ㎡

破風､鼻隠し
錆止め共 37.6 ｍ
雪止めｱﾝｸﾞﾙ

44   ｍ
棟包

11   ｍ

軒天井 AEP
17.5 ㎡
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

外壁 OP（耐候性塗料）2回
78   ㎡

(変性ｴﾎﾟｷ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)

(付着物除去)

(化成皮膜処理)

開口部廻り等ｺｰｷﾝｸﾞ補修
1   式

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

8 内　装　工　事
化粧ケイ酸カルシウム T=6

19.5 ㎡
上下見切り材 ｱﾙﾐ材

32   ｍ
目地ｺｰｷﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

1   式

障子張替 600×1760
4   枚

900×1200
2   枚

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

Ｃ 電気設備工事

1 電灯コンセント工事 1   式

2 照明器具供給取付工事 1   式

電気設備工事　計
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 電灯コンセント工事
メーター廻り 幹線部材

1   式
電線 CVT14SQX3C

18   ｍ
〃 VA2×2C

120   ｍ
〃 VA1.6×2C

250   ｍ
分電盤 BQR8482

1   面
SW部材

1   式
ｺﾝｾﾝﾄ部材

1   式
工事費

1   式
旧配線撤去処分

1   式
雑費

1   式

電力申請費
1   式

運搬雑費
1   式

　　　小　　　計　

-17-　



記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

2 照明器具供給取付工事
照明器具 XLX460AENP

Panasonic 同等品 4   台
取り付け工事費

4   台

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

Ｄ 給排水衛生設備工事

1 給水設備工事 1   式

2 排水設備工事 1   式

3 換気設備工事 1   式

給排水衛生設備工事　計
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 給水設備工事
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE-13㎜

37   ｍ
同上継手接合材

1   式
内外面塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 D-15A

10   ｍ
同上継手接合材

1   式
管支持金物

1   式
不凍栓 TKｰ13㎜

1   個
同上用ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 塩ビ製蓋付き

1   組
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き横水栓 LF-15-13-U(寒冷地用)

4   組
自在水栓 LF-12F-13-U(寒冷地用)

2   組
凍結防止ﾋｰﾀｰ 1.5ｍ(節電ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付き)

6   本
保温筒及び外装材 LSHG＋ｷｬﾝﾊﾟｽﾃｰﾌﾟ

1   式

消耗品及び雑材料
1   式

配管工労務費
1   式

掘削及び埋め戻し費
6   ㎥

ｺｱｰ抜き Φ布基礎
2   ヶ所

既存管分岐接合費 材工
1   ヶ所
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

申請手続き
1   式

役所検査手数料
1   式

諸雑費
1   式

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

2 排水設備工事
硬質塩ビ管 VU-150

1   ｍ
〃 VU-100

6   ｍ
〃 VP-100

3   ｍ
〃 VP-50

3   ｍ
同上継手接合材

1   式
塩ビ製小口径ﾏｽ 100-150 90L(T-8防護蓋)

1   組
〃 100-150 45YS(塩ビ蓋)

1   組

FRP製ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ CS-F120GS(120L)鉄蓋付き
1   槽

同上用嵩上げ材 H200
1   組

消耗品及び雑材料
1   式

配管工労務費
1   式

ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ設置費
1   式

掘削及び埋め戻し費
4.3 ㎥

既存犬走斫り
1   式

ｺｱｰ抜き Φ150 布基礎
1   ヶ所
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

既存管分岐接合費 材工
1   ヶ所

諸申請手続き
1   式

役所検査手数料
1   式

諸雑費
1   式

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

3 換気設備工事
換気扇 FY-25EJM5

1   台
取付枠 FY-KWA253

1   台
ﾌｰﾄﾞｶﾊﾞｰ TLFｰ25

1   台
取り付け工事費

1   台

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

Ｅ 外　構　工　事

1 敷地内諸工事 1   式

外　構　工　事　計
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 敷地内諸工事
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒度13F

t-40 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ共 37   ㎡
鋤取り
37㎡t=150 6   ㎥
残土処分

6   ㎥
路盤工t=150

37   ㎡
重機回送費

1   式

防草ｼｰﾄ敷
1   式

　　　小　　　計　
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

Ｆ 解　体　工　事

1 構築物解体工事 1   式

解　体　工　事　計
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 構築物解体工事
床材撤去 畳

12   枚
床板､根太､大引き等

29   ㎡
天井材撤去 仕上げ材＋下地材

29   ㎡
建具材撤去 襖

8   枚
押入れ材

3.2 ㎡
間仕切り壁撤去 木造間仕切り

17.6 ㎡
柱材等

2   ヶ所
ｻｯｼｭ撤去

5   ㎡
既存樹木撤去・伐根 中木

17   本
既存樹木撤去・伐根 低木

1   本
既存布基礎 カッター入れ

3.6 ｍ

発生材運搬･集積･積込 木屑
20.3 ㎥

紙･繊維屑
2.2 ㎥

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ屑
2   ㎥

ｶﾞﾗｽ陶器屑
0.2 ㎥

コンクリート塊
0.5 ㎥
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記号 名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

発生材処分 木屑
20.3 ㎥

紙･繊維屑
2.2 ㎥

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ屑
2   ㎥

ｶﾞﾗｽ陶器屑
0.2 ㎥

コンクリート塊
0.5 ㎥

　　　小　　　計　

-29-　
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設計図

令和5年度

有害獣対策拠点施設整備工事

Horiプラン建築士事務所



工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

図面リスト

図面リスト

012

011

010

009

008

007

006

005

004

003

002 特記仕様書

001 図面リスト

図面番号 図面番号図面名称 図面名称

仕上げ表

平面詳細図

展開図

矩計図

立面図

既存図-1

既存図-2

既存図-3

001

Horiプラン建築士事務所
ホリ

案内図・配置図

基礎伏図・小屋伏図

013

014 給排水設備図-1

015 給排水設備図-2

電気設備図

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



特記仕様書
1.工事場所
2.工事内容

3.工事基準 ・「国土交通大臣官房丁営繕部監修」
「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械工事設備編）「最新版による」

「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）「最新版」による」
・「建築基準法」「消防法」その他関係法規及び係員の指示による

4.一般事項
設計図書に関する疑義は工事請負契約の前に質疑応答書により確かめておくこと

質疑応答書に明記なき事項は監理者（以下係員という）の指示に従い施工のこと

・記載のない事項 設計図書に明記なき事項でも技術上、納まり上、当然必要として係員が
判断した場合は、その指示に従い請負金額の範囲内で施工の事

係員の指示により変更内容を明記する図面、仕様書を作成し変更に伴う

署名を以って有効とみなす。この場合の見積単価は原則として請負契約時の単価とする。
但し納まり等軽微な変更と係員が判断下場合には請負金額、工期の延長はない。

・官公庁手続き 工事の施工及び完成に必要な諸届、諸手続きは協議のうえ請け負い者の責任において

完成引き渡しに支障のない様速やかに行う。

請負者は本工事に関するすべての物件及び安全管理上必要と思われる事項に関して
妥当な損害保険（火災保険等）を掛けてその写しを提出する。

この場合は事前に係員の承認を得ること。

・発生材の処理 特記により引き渡しを要する物は、指示された場所に調書を引き渡す。

・損害保険

・設計変更

・疑義

・安全対策 本工事の施工にあたり、施設とその使用者、隣接建物及び工作物並びに通行人等に

損傷を与えないよう危険表示の設置、必要な保護設備を設け、交通及び安全上の配慮

を行い係員及び関係各所の承諾を受けて安全な工事の実施を行うものとする。

・使用材料 本工事に使用する材料はあらかじめメーカーリストを制作し承諾を得ること。
製作図 制作又は施工上必要な図面、仕様書見本等は遅滞なく制作し係員の承諾後施工の事。

施工図 承諾のない施工は認めない
完成図及び提出書類は下記程度とするがそれ以外は監督員と

協議すること。

（A） 引渡書類（A4判）

竣工届・引渡書

竣工写真
竣工図面

承諾図面（完成図）

試験成績書

（B） 竣工図面・施工図

（C） 工事記録類
（D） 施工写真
（E） 保証書

（建設副産物について）

建設副産物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき適正処理が図られること。又、最終引受場所、適正処理を証明する書類及び処分量について報告すること。

（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（リサイクル法）について）

本工事が建設リサイクル法における対象工事に該当する場合は提出書類他必要な事務処理を適正に行うこと。

また、下記の対象規模に該当する場合は、長野県の「建設副産物実態調査」の様式である「再資源利用促進（計画・実施書）により提出すること。」

〇再生資源利用計画、実施書の作成（再生材の使用・搬入材）
〇再生資源利用計画、実施書の作成（建設発生材の処分）

（施工体制台帳及び施工体系図について）

施工体制台帳「下請け、再下請け台帳及び全ての下請け契約書」、施工体系図を整備し、写しを提出すること。また、施工体系図は同現場及び講習の見やすい場所に掲示すること。

（シックハウス対策について）

本工事に使用する材料は、下記の規格・規定品を原則とする。又、これらの規格が確認できる書類を提出し、監理者の承諾を得ること。また、施工中後は、科学物質低減の為の換気対策をすること。

・改正後のJIS規格による「☆☆☆☆」

・改正前のJAS・JIS規格による「Fco、EO」＋試験成績表により確認ができるもの
・大臣認定書により確認ができるもの。「建築基準法28上の2　居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」、「文部科学省　学校環境の基準等、シックハウス対策に関連する」

法令等を十分考慮し、設計書の仕様のみならずVOC濃度を下げる施工方法を提案し、監理者及び監督員との協議により必要な措置を講ずるものとする。
（アスベスト対策について）

本工事に使用する材料は、アスベストを含有するものを使用することなく、決定にあたっては規格証明書等により監理者の承諾をえる。

（工事実績情報の登録）

請負金額が500万以上の場合は、工事実績情報（工事カルテル）の登録をすること。登録する際は建築工事標準仕様書に基づき登録の手続きを行い、登録された事を証明する資料を監督員に提出すること。

登録内容の変更時　　　　変更起因後10日以内

工事受注時　　　　　　　契約締結後10日以内

工事完了時　　　　　　　工事完了後10日以内

（保険等について）

請負者は、本工事における火災保険、労災保険、建設業退職金等必要な保険に加入すること。

（協力施工業者について）

下請け業者の選定にあたっては、市内に本社、営業所もしくは工場等があり、良好な業者を優先考慮すること。

長野県中野市大字田上875-4，869-5

工事名

縮尺図面番号

一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号
一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫

特記仕様書

金額の増減及び工程等を協議し、建築主、設計者、請負者の捺印又は

002

Horiプラン建築士事務所
ホリ

（各2部）

※本工事に係る工事範囲において、既存軒天井材（フレキシブルボード）は石綿含有分析調査の結果、石綿含有「有」。契約後に事前石綿含有建材調査報告書を貸与する。

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事
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工事名

縮尺図面番号

一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号
一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫

側溝蓋L＝4100

案内図・配置図
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凡例

仮設工事

既存樹木は全て伐根の上防草シート敷き

現場出入り口はクロスバリケード（W=3000）

現場内侵入禁止表示

配置図　S≒1/200（A3）

アスファルト舗装厚40㎜

砕石厚150　水勾配

既存犬走コンクリート

Horiプラン建築士事務所
ホリ

工事箇所　中野市大字田上875-4ほか

なめこ培養センター

N

倭北部浄水場

敷地周囲はネット養生H=1800　3か月存置期間

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



外部仕様・仕上表

内部仕様・仕上表

開口部

基　礎

外　壁

軒　天

屋　根

雨　樋

玄関ポーチ

断熱材

外　構

その他

室　名 床 巾　木 壁 天　井 ＣＨ 備　考

構造用合板、べニア、使用内装材等、家具、化粧台、開き戸、はホルムアルデヒド発散等級区分は規制対象外（F☆☆☆☆）とする。また、小屋裏は規制対象外材料を使用すること

ホルムアルデヒドに関する建築使用材料

既存のまま

既存樹木撤去処分

塗床

コンクリート厚さ120㎜・ポリシート敷き

排水桝・SUSグレーチング４５０×450

排水溝内勾配モルタル

床見切りステンレスL-４０×40

処理室

フクビ廻り縁

既存天井撤去・処分

換気扇350型

軽量バランスシャッターW=2520,H=2412

工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

3000

仕上げ表

004

既存品・木部はケレンの上OS塗装（木部分は全て）

既存品再利用及び補充程度

SUSステンレス排水溝W=250、

補修

エポキシ樹脂塗布

断熱材厚100補充R面取り

※処理室内は不燃材を使用する ※既存部屋部分は改修工事はしない。工事に伴う部分の改修

※室内（天井裏部分含む）は清掃。障子戸は張り替え

※処理室内は不燃材を使用する

石膏ボード厚9.5準不燃（QM-9828）

石膏ボード厚12.5不燃（NM-8619）

アルミサッシ既存品　クリーニング再利用

既製通気見切り

雪止めアングル塗装再使用（マナスル固定金物新規品）片面2段

珪酸カルシウム5㎜（準不燃）目透かし　AEP塗装

※その他既存の部屋 平面詳細図による

アスファルト舗装厚40、砕石150㎜　水勾配確保

コンクリート金鏝抑え　勾配1/50

立上り水栓2箇所対面　

アルミ框戸上下スライド網戸付き

シリンダー錠、サムターン　腰パネル　型硝子

Horiプラン建築士事務所
ホリ

一般 構造用合板9＋耐水PB9.5（準不燃）AEP塗装

腰 構造用合板9＋化粧耐水PB（準不燃）9㎜　H=1200

面材耐力壁（構造用合板厚み9㎜　釘N50

アルミ見切り 断熱材厚100㎜補充

南面・西面硝子型入れ交換

出入り口コンクリート金ごて刷毛仕上げ、排水桝及びグレーチング　伐採部分防草シート敷き

ケイ酸カルシウム版5㎜AEP塗装　既存品部分補修の上　

外周部＠75㎜、中央＠150㎜　土台及び梁に取り付け）

電動ウインチトロリーセット型

既存ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り 塗装OP（耐候性塗料）変性エポキシ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 付着物除去 化成皮膜処理

軒樋105/2　縦樋60Φ既存品修理の上OP塗装仕上げ

コンクリート打ち放し補修

既存長尺カラー鉄板瓦棒葺　高圧洗浄・錆止め・OP塗布（2回）

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事
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工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

1,365

展開

A

B

C

D

1：50

軽トラック

平面詳細図

005

和室6畳（A） 和室6畳（B）

既存のまま

既存のまま
既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

給水・給湯利用
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

給水

障子張替

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
給水

西側窓硝子破損取替1枚

既存のまま
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

既存のまま
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

平面詳細図　S＝1：50

処理室

▲

▲

▲▲

凡例　改修部分

⑧⑧

床

壁

天井

⑪

⑬

⑬

①

軽量バランスシャッターW＝2520，H＝2412

土間見切り下端SUS４×50見切り

既存サッシュ撤去・処分、布基礎撤去処分

②

シリンダー錠、サムターン錠、スライド網戸上下

アルミ片開き框扉（W=850、H=2000）布基礎撤去・処分

③ 既存建具使用、額縁SUS巻

④

⑤

⑥ 排水桝400型ステンレスグレーチング450*450

下水放流、勾配埋設パイプ（設備）

⑦ 排水U字溝・ステンレスグレーチング2ｔ（ツバ付き）

既存柱撤去し、上部構造補強　（構造図参照）⑧

⑨ 給水立上リを示す（設備図）

⑩

⑩

⑫

天井既存撤去、ケイ酸カルシウム版目透かしAEP仕上げ、断熱GW100補充

⑪ 壁

天井

腰：耐水化粧板5厚＋準不燃耐水石膏ボード12.5

上部：耐水PB厚12.5㎜AEP、アルミ見切り

⑫ 床 CON金鏝塗床（グレー色）排水勾配　1/50

⑬

⑮

作業台1200×1800（別途）

⑭

⑭

⑭

流し台シンク600×800（別途）

▼
▼

踏み台

⑮ 作業台750×1200　（別途）

⑯ 換気扇 能力35立方メートル/時間以上

⑯

③

⑥
⑤

⑨

②③ ①

⑤

⑦

④

天
井

・
床

改
修

工
事

範
囲

天井・床改修工事範囲

1
/5

0
1
/
50

天井取り付け

梁下取り付け

H-3000

H-2910

チェーンブロック移動用レール

チェーンブロック移動用レール

構
造

梁
珪

酸
カ

ル
シ

ウ
ム

板
巻

A
EP

塗
装

構
造

梁
珪

酸
カ

ル
シ
ウ

ム
板

巻
A
EP

塗
装

吸
気

口

排気

Horiプラン建築士事務所
ホリ

新規、引違アルミ戸額入れ、　扉W=1620，H=2000

（電動ウインチトロリーセット耐荷重400㎏、コード長さ5ｍ）

電動ウインチ100V　2機、移動レールH-148*100*6*9

下水放流

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

展開図

1：50006

2
8
5

展開　A 展開　B

展開　C 展開　D

⑤

3
,
0
0
0

⑥

ホール床

既存サッシ型G

既存サッシ型G

①

②

③

④

⑦

⑥

⑦

2
8
5

巾木CON補修　R面取り塗床塗装

巾木CON補修　R面取り塗床塗装

Horiプラン建築士事務所
ホリ

3
,
0
0
0

1,365

凡例

①天井珪酸カルシウム版目透かしAEP　断熱材GW100　補充

②

③

④ CON金鏝塗床（グレー色）排水勾配1/50

⑤ アルミ見切り

⑥

⑦ 力桁　120×150　珪酸カルシウム板張りAEP

構造材から吊り下げる

上部：構造用合板9＋耐水準不燃PB9.5AEP塗装、

壁腰：構造用合板9㎜＋準不燃耐水化粧板厚9㎜

電動ウインチ、移動レール　H-148*100*6*9

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事
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工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号
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間仕切り入れ替え部分の修範囲部分

矩計図

1：30矩計図　S=1：30

4
0

断熱材GW100充填

断熱材GW100充填

ステンレス見切り20

007

⑥

⑦

⑧
⑨

120

1
5
0

4
5

1,820

床見切りステンレスアングル4×50×50

400

①

②

③

④

⑤

Horiプラン建築士事務所
ホリ

珪酸カルシウム目透かしAEP 

断熱材GW100補充

①

②

③

④CON金鏝塗床排水勾配1/50　

SUS床見切りアングル、排水桝SUS、溝SUS

⑤ 見切り　見付け20

⑥ 雪止めアングル再使用、錆止め、OP

⑦

⑧ ケイ酸カルシウム板（既存）VP

⑨ 木部OP

凡例

構造用合板9＋耐水PB9.5（準不燃）AEP塗装

※壁及び天井は断熱材GW100補充

構造用合板9＋化粧耐水板9（準不燃）
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既存ホール床仕上げライン
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梁120×150

天
井

の
高

さ
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＝
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00

ガイドレール　H-148×100×6×9

電動ホイストトロリーセット500㎏100V
電動ウインチ電動トロリーリモコン一体型ウインチ
SET-HTS-1　同等品 2機
ガイドレール　H-148×100×6×9

塗床（グレー色）
コンクリート厚120

防湿シート敷き
ベース筋D13＠200シングル

砕石厚120

電動ウインチガイドレール

屋根高圧洗浄、錆止め、OP塗装1回

主筋D13、縦筋D13＠200

ベース筋D13＠200シングル

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事
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工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

1：30　、1：100
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改修範囲

既
存

2
40

Φ

既存120×270 既存120×120

既存120×120 既存120×270

力桁120×150

布基礎W=120布基礎W=120

③

④

④

⑤

凡例

凡例

②

①

③ 床コンクリート厚120、鉄筋D13シングル＠200、防湿シート、砕石厚120、

⑤ 排水溝（200×200×200）、グレーチング（細目）Ｔ＝2ｔ、

④ 排水桝（400×400×450）、グレーチング（細目）Ｔ＝2ｔ、

CON金鏝抑え、勾配1/50以上、差し筋アンカー＠200

布基礎W＝120、H=400　アンカーボルト

① 既存柱撤去処分

② 力桁120×150　既存梁とボルト締め

③

④

柱120×120　新規補充　金物にて締め付け

⑤

筋交い45×90　金物PL-2

改修工事範囲

基礎伏せ図　S＝1/100

小屋伏せ図　S＝1/100

既存布基礎解体撤去処分　カッター入れ　基礎は残し補強の事

⑥ 既存ベースは残す

⑥

⑥

Horiプラン建築士事務所
ホリ

火
打
ち
金
物
入
れ

⑥火打ち金物入れ4箇所追加

⑥

基礎伏図・小屋伏図

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



南立面図

⑥

工事名

縮尺図面番号

一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号
一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫

東立面図

北立面図 西立面図

立面図

≒1：100009

① ③

②

① ③⑤

⑦

④

凡例

①

雪止めアングル、ケレン、OP塗装（マナスル金物取替）

② 軒天井　珪酸カルシウムVP塗装　既存補修

③

④

⑤ 軽量バランスシャッターW=2520、H＝2412　シリンダー錠

⑥ アルミ框ドアーW＝850、H=2030

雪止めアングル

Horiプラン建築士事務所
ホリ

既存サッシ　清掃調整　硝子型入れ替え

④

④

⑦ 既存木部ケレン、OP塗装

シリンダー錠、サムターン、型硝子 上下網戸

②

③

⑧

⑧

⑧ 既存竪樋直し及び塗装

OP（耐候性塗料）変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 付着物除去 化成皮膜処理
既存 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ立て張り

②

屋根　高圧洗浄、錆止め、塗装OP（2回）

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

010

Horiプラン建築士事務所
ホリ

既存　（床伏せ、基礎ふせ、小屋伏せ、矩計図）

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

011

Horiプラン建築士事務所
ホリ

既存（平面、立面図）

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



工事名

図面番号 縮尺

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

012

Horiプラン建築士事務所
ホリ

既存（案内、配置図）

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事
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工事名

図面番号 縮尺

Horiプラン建築士事務所

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

1,365

展開

A

B

C

D

1：50

和室6畳（A） 和室6畳（B）

既存のまま

既存のまま
既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

給水・給湯利用
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

給水

障子張替

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
給水

西側窓硝子破損取替1枚

既存のまま
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

既存のまま
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

平面詳細図　S＝1：50
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天井・床改修工事範囲
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天井取り付け

梁下取り付け

H-3000

H-2910

チェーンブロック移動用レール

チェーンブロック移動用レール

構
造
梁
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ル
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構
造
梁
珪
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
巻
A
EP
塗
装

吸
気
口

排気

CVT14SQ×3C

WH

VA2.0×2×6

電気設備図

013

凡例

照明器具

天井直付型　40W　一体型LEDベースライト

XLX460AENP　LE9　Panasonic同等品

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事



工事名

縮尺図面番号

Horiプラン建築士事務所

一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号
一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫

≒1：200

電柱

アスファルト舗装厚40㎜

砕石厚150　水勾配

既存犬走コンクリート

中野市道路

中
野

市
道

路

工事箇所

隣地境界線

配置図　S≒1/100（A3）

N

玄関ﾎﾟｰﾁ

Ｍ
Ｒ

以降、平面詳細図による

PE-13

農業集落排水 既存検査口

以降、平面詳細図による

100VU

既存排水管分岐合流マス設置

100-150(45YS)塩ビ製蓋付

既存給水管 PE13

既存排水管 VU-100

既存給水管 PE13

既存給水管より分岐接続

隣
地

境
界

線

既存、減圧弁13㎜(BOX)

既存、量水器13㎜(BOX)

既存犬走コンクリート

車乗入口(土間コンクリート打設)

給排水設備　配置図

100

014

グリストラップ

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事
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工事名

図面番号 縮尺

Horiプラン建築士事務所

一級建築士（大臣）登録　135047号　堀内臣夫
一級建築士事務所長野県知事登録（北信）B　44301号

1：50

和室6畳（B）

既存のまま

既存のまま
既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

給水・給湯利用
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

給水

障子張替

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
給水

西側窓硝子破損取替1枚

既存のまま
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

既存のまま
清掃・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
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天井・床改修工事範囲
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平面詳細図　S＝1：50

⑦

⑬

以降、配置図参照

PE-13

③

PE-13

PE-13

PE-13

⑮

⑬

50

50

100

⑨

⑭

⑨

カップリング付横水栓13

              × 4箇所
⑭

自在水栓13

塩ビ製小口径マス

100-150(90L)防護蓋(T-8)

(給水)2ヶ所

自在水栓13
(給湯)2ヶ所

凍結防止ﾋｰﾀｰ保温
給湯管

15

PE-13

不凍栓

TK13(BOX付)

給水管分岐

以降、配置図参照

実容量 120ﾘｯﾄﾙ
グリストラップ(FRP製)

嵩上材 H=200 
分割鋼板蓋(3.2t)

100

給排水設備　平面詳細図

②

不凍栓 TK13㎜(BOX付)

⇒流入流量81.6㍑／min以上のグリース阻集器を選定する

面積（29㎡）シンク2台、口径15A給水栓６個、床排水2か所

流入流量＝17㍑（標準吐出量）×6ケ×2.4（同時使用比）×2.4／6ケ

滞留時間を2分とし40.8㍑／2min＝81.6㍑／min

＝40.8㍑／min

015

※グリストラップ阻集器容量算定

グリストラップ詳細図

令和5年度　有害獣対策拠点施設整備工事


