

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 市単独事業 市道中野17号線道路改良工事 開札後公表設計書

市道中野17号線 中野市大字西条、大字中野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 L = 75.3 m 水路補修工 一式 排水構造物工 L = 76 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 12 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
***本工事費***								
道路改良								
道路土工						6,350,686		
排水構造物工						412,440		
水路補修工						1,276,456		
舗装						4,661,790		
舗装工						1,019,016		
縁石工						852,459		
区画線工						39,748		
						126,809		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
道路修繕								
						555,807		
舗装工								
						393,071		
構造物撤去工								
						162,736		
仮設工								
						567,996		
任意仮設工								
						567,996		
<b>** 直接工事費 **</b>								
						8,493,505		
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>								
						1,258,000		
<b>** 共通仮設費計 **</b>								
						1,258,000		
<b>** 純工事費 **</b>								
						9,751,505		

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理費 ***						3,655,000		
*** 工事原価 ***						13,406,505		
* 一般管理費等 *						2,873,495		
*** 工事価格計 ***						16,280,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						595,848		