
令和５年度　市道西間吉田線２号側溝改修工事（ゼロ債務負担行為）

中野市大字岩船　　市道西間吉田線２号

数　量　計　算　書

中　　　　　野　　　　　市



側溝

算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)

土　工

Ａ区間 Ｂ区間 Ｃ区間 すりつけ部

機械床堀 0.40 × 19.6 ＋ 0.36 × 13.7 ＋ 0.29 × 7.7 ＋ 15.2 × 0.03 m3 15.5 20

埋戻 再生砕石RC-40 0.05 × 19.6 ＋ 0.12 × 13.7 ＋ 0.05 × 7.7 m3 3.0 3

埋戻 発生土 0.11 × 19.6 m3 2.2 2

残土処理 土砂等運搬 15.5 － 2.2 ÷ 0.9 m3 13.1 10

残土処理 残土等処分 同上 m3 13.1 10

取壊し工

As 縦断 端部 すりつけ部

舗装版切断 t=15cm以下 1 × 41 ＋ 0.5 × 2 ＋ 26.5 ｍ 68.5 69

縦断 すりつけ部

舗装版取壊し 0.4 × 41 ＋ 15.2 ㎡ 31.6 32

舗装版ガラ運搬 31.6 × 0.05 m3 1.6 2

舗装版ガラ処理 31.6 × 0.05 × 2.3 ｔ 3.6 4

鉄筋構造物取壊し 0.043 × 19.6 ＋ 0.043 × 13.7 ＋ 0.043 × 7.7 m3 1.8 2

鉄筋コンクリート殻運搬 同上 m3 1.8 2

鉄筋コンクリート殻処理 1.8 × 2.5 ｔ 4.4 4
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算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

水路工

自由勾配側溝工

自由勾配側溝 B300-H300 ｍ 41.0 41

車道用コンクリート蓋

蓋設置 300型(L=500mm) 枚 32 32

車道用グレーチング

蓋設置 300型(L=1000mm) 枚 4 4

仮設工

水替工 式 1 1

交通誘導員 人 7.0 7

舗装工

すりつけ部

不陸整正 補足材なし 15.2 ㎡ 15.2 15

粒度調整砕石M-40 縦断 すりつけ部

上層路盤 t=15cm 0.4 × 41 ＋ 15.2 ㎡ 31.6 32

再生密粒度As20F 縦断 すりつけ部

表層 t=5cm 0.4 × 41 ＋ 15.2 ㎡ 31.6 32

再生細粒度As13

表層 t=3cm 0.95 ＋ 1.26 ㎡ 2.2 2

間詰モルタル m3 0.07 0.1
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