

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

道路メンテナンス事業
松川歩道橋補修工事（繰越明許）

開札後公表設計書

市道中野26号線 松川歩道橋

中野市大字中野

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
歩道橋補修工 現場塗装工 橋面補修工 融雪設備工	$A = 471 \text{ m}^2$ $A = 85 \text{ m}^2$ $A = 79 \text{ m}^2$	施 工 期 間	日間
		起工予定年月日	令和 年 月 日
		竣工予定年月日	令和 7 年 2 月 28 日
		契約保証方法	金銭的保証
		<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
橋梁保全工事					
現場塗装工				23,941,977	
橋梁補修工				13,804,713	
橋梁付属物工				8,903,940	
仮設工				1,233,324	
任意仮設工				7,858,165	
*** 直接工事費 **				7,858,165	
安全費				31,800,142	
				4,673,075	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
安全費				4,673,075	
*** 共通仮設費率計算額 ***				6,992,000	
*** 共通仮設費計 ***				11,665,075	
*** 純工事費 ***				43,465,217	
*** 現場管理費 ***				24,901,000	
*** 工事原価 ***				68,366,217	
* 一般管理費等 *				12,273,783	
*** 工事価格計 ***				80,640,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				3,144,960	