

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|

令和 6 年度

北信濃ふるさとの森文化公園アーチェリー施設整備工事

公表用積算内訳書

中野市大字栗林

| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 請 負 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| アーチェリー施設整備工 大型倉庫 N=1棟 外構工事 一式 | 施 工 期 間 | 日間 |
| | 起工予定年月日 | 令和 年 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和 6 年 9 月 13 日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |
| | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 | |

| 費目 | 公園 | 費目 | 建築 | 費目 | 電気 | 費目 | 機械設備 | 合計 |
|------------|---|------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| 直接作業費 | 直接工事費 15,276,225 | 直接作業費 | 直接工事費 5,616,148 | 直接作業費 | 直接工事費 10,042,901 | 直接作業費 | 直接工事費 240,460 | 31,175,734 |
| 共通仮設費 | 積み上げ 904,800 現場環境改善費 145,000 共通仮設費率 894,000 合計 1,943,800 | 共通仮設費 | 共通仮設費率 158,375 | 共通仮設費 | 共通仮設費率 326,394 | 共通仮設費 | 共通仮設費率 9,834 | 2,438,403 |
| 純工事費 | 17,220,025 | 純工事費 | 5,774,523 | 純工事費 | 10,369,295 | 純工事費 | 250,294 | 33,614,137 |
| 現場管理費 | 現場管理費率 4,111,000 | 現場管理費 | 現場管理費率 488,524 | 現場管理費 | 現場管理費率 1,561,615 | 現場管理費 | 現場管理費率 29,759 | 6,190,898 |
| 工事原価 | 21,331,025 | 工事原価 | 6,263,047 | 工事原価 | 11,930,910 | 工事原価 | 280,053 | 39,805,035 |
| 一般管理費 | 現場管理費率 2,910,654 | 一般管理費 | 現場管理費率 653,862 | 一般管理費 | 現場管理費率 1,207,408 | 一般管理費 | 現場管理費率 27,529 | 4,799,453 |
| 工事価格計 ≒ | 24,241,679 | 工事価格計 ≒ | 6,916,909 | 工事価格計 ≒ | 13,138,318 | 工事価格計 ≒ | 307,582 | 44,604,488 |
| 消費税等相当額 | | 消費税等相当額 | | 消費税等相当額 | | 消費税等相当額 | | 4,460,000 |
| 工事費 | | 工事費 | | 工事費 | | 工事費 | | 49,060,000 |